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RESUMEN EJECUTIVO

LA COMISION PANAMA - ESTADOS UNIDOS PARA LA ERRADICACION Y PREVENCION DEL
GUSANO BARRENADOR DEL GANADO (COPEG), actuando bajo las disposiciones legales vigentes,
procede a convocar la Invitacion de Propuesta No. 033-2024 para el “SERVICIO DE
CONCEPTUALIZACION, DISENO Y CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y MODERNIZACION DEL
EDIFICIO DE TALLER”.

PRECIO DE REFERENCIA
El precio de referencia es de US $338,000.00 (trescientos treinta y ocho mil délares con 00/100).

PARTICIPANTES:

Toda persona juridica, consorcio o asociacién accidental, nacional o extranjera, que goce de plena
capacidad juridica, que no se encuentren dentro de las inhabilitaciones e incompatibilidades establecidas
en la ley que regula el objeto de la contratacién y que cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego
de Cargos.

R!EUNI()N VIRTUAL DE HOMOLOGACION OBLIGATORIA
DIA: 3 de septiembre de 2024

HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: Reunioén virtual via MS Teams

Los interesados deben confirmar asistencia cinco (5) dias antes de la celebracion del acto de
Homologacién al correo electronico anavarro@copeg.org

PRESENTACI()N DE PROPUESTAS

DIA: 26 de septiembre de 2024

HORA: hasta las 2:30 p.m.

EMAIL: anavarro@copeg.org

INICIO DEL ACTO: La apertura de las propuestas se realizara el dia siguiente de la entrega de
propuestas. La propuesta debera ser presentada en horario de oficina, es decir 8:00 am — 2:30 pm, a
través de correo electrénico en formato PDF, con todos los documentos requeridos mencionados y
descritos en este documento. De ser muy pesado el archivo (5mb+), enviar a través de
https://wetransfer.com/. Es obligacion del proponente confirmar con el Analista de Compras, Alex
Navarro, la recepcion de la propuesta al T. 296-0006 x2142 o C. 6997-7642 o anavarro@copeg.org

CONSULTAS/ RESPUESTAS

Enviar al correo electronico anavarro@copeg.org, atencion Alex Navarro hasta tres (3) dias antes de la
entrega de propuestas. Las respuestas a cualquier pregunta o consulta se haran por correo electrénico
a todos los que hayan sido invitados a concursar.

ADJUDICACION

Normalmente se basa en el precio mas bajo, a menos que se determine descalificar la oferta mas baja
por falta de interés, responsabilidad y capacidad o porque se juzgue que no cumpla los requisitos de
garantias y calidad que la COMISION requiere. Aquellas compras que se consideran que deben de tener
caracteristicas especiales o bien definidas para uso de la COMISION, deberan someterse a evaluacion
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técnica, en donde los evaluadores seran representantes tanto de Estados Unidos como de Panama.
Sera potestad de la COMISION rechazar una o todas las ofertas por considerarlas gravosas u onerosas.
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PLIEGO DE CARGOS
CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES

1. AVISO DE CONVOCATORIA

Se invita a los interesados para que presenten propuestas por escrito, en la hora, y fecha sefialada
anteriormente para la Invitacion de Propuesta No. 033-2024 para el “SERVICIO DE
CONCEPTUALIZACION, DISENO Y CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y MODERNIZACION DEL
EDIFICIO DE TALLER”.

2. ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CARGOS
El Pliego de Cargos se estructurara como sigue:
CAPITULO |: CONDICIONES GENERALES
CAPITULO II: CONDICIONES ESPECIALES
CAPITULO Ill: ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAPITULO IV: FORMULARIOS

CAPITULO V: DEFINICIONES BASICAS

ANEXOS

3. IDIOMA OFICIAL

La propuesta debe estar en idioma espanol, o ser traducida a este idioma por un traductor publico
autorizado y debidamente autenticada por las autoridades correspondientes del pais de origen con la
firma del proponente o de su representante en el acto, debidamente autorizado para ello.

4. NORMAS REGULADORAS

En la celebracién del procedimiento de seleccién de contratista y en las contrataciones en general, se
dara cumplimiento a las normas constitucionales, al contenido de la Ley 13 del 6 de mayo de 1999 y
acuerdo cooperativo suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos de América y leyes especiales o complementarias que rigen esta
materia, a las normas reglamentarias que se dicten al efecto y a las estipulaciones contenidas en los
CONTRATOS y en los pliegos de cargos.

5. PROPOSITO DE LA PROPUESTA
Conceptualizacion, disefio y construccion de un anexo y modernizacién del edificio de taller para mejorar,
aprovechar y optimizar los espacios.

6. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA ]
“SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION, DISENO Y CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y
MODERNIZACION DEL EDIFICIO DE TALLER”.

7. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
El plazo de validez de las propuestas sera de 120 (ciento veinte) dias.

8. FORMA DE PAGO
PAGO POR AVANCE DE OBRA
e 80% pago por avance de obra/ 20% una vez concluida la obra y recibida a satisfaccion.

Pago por avance de obra 30 dias calendario después de la confeccién de la recepciéon de
aceptacion satisfactoria por EL INSPECTOR DEL SERVICIO. Los pagos por avance de obra
inician después de haber ejecutado mas del 25% del CONTRATO.
Los pagos por avance de obra se realizaran contra presentacion del cronograma de hitos de
pago (Formulario 2).
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PAGO CON ANTICIPO
La COMISION podréa otorgar anticipos hasta el 40% del valor del CONTRATO contra entrega de
fianza de anticipo, bajo las siguientes condiciones:
¢ 40% anticipo/ 60% una vez concluida la obra y recibida a satisfaccion; o,
e 20% anticipo/ 60% pago por avance de obra/ 20% una vez concluida la obra y recibida a
satisfaccion.
Pago por avance de obra 30 dias calendario después de la confeccién de la recepciéon de
aceptacion satisfactoria por EL INSPECTOR DEL SERVICIO. Los pagos por avance de obra
inician después de haber ejecutado mas del 25% del CONTRATO.

CREDITO
Pagos parciales, crédito 30 dias, contrato.

Los trabajos contemplados en el punto 6 de este Pliego de Cargos, y como se describe a continuacién,
exento del Impuesto del ITBMS (7%), exoneracion a la cual COPEG tiene derecho conforme lo establece
la Ley No. 13 del 6 de mayo de 1999 en su Articulo 11 al igual que cualquier otro impuesto de importacion.

9. RETIRO, SUSTITUCION, MODIFICACION Y SOLICITUD DE ACLARACION DE PROPUESTAS
Posterior a la entrega de las propuestas en el dia, la hora y el lugar asignado para tal hecho las
propuestas no podran ser retiradas, sustituidas ni modificadas por ningun motivo antes o después de
celebrado el acto publico. COPEG se reserva el derecho de solicitar aclaraciones luego de presentada
la propuesta y, ademas, solicitar que se acompafe documentacion aclaratoria, siempre que esta no
tenga por objeto distorsionar el precio u objeto ofertado ni tampoco modificar la propuesta original.

10. RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE
Es obligacion de los proponentes haber inspeccionado y examinado el Pliego de Cargos y si por el tipo
del acto publico es necesario realizar inspecciones y examinar el lugar del objeto de este acto y sus

alrededores, antes de someter su propuesta y haber obtenido la informacién necesaria y suficiente en
cuanto a la forma y naturaleza del lugar e instalaciones que necesite y en general haber obtenido toda
la informacioén necesaria local o de otro origen en cuanto a circunstancias que pudieren de cualquier
forma influir o afectar la propuesta.

11. REUNION PREVIA Y HOMOLOGACION OBLIGATORIA

Con una antelacion no menor de quince (15) dias calendario a la celebracion del acto de seleccion, se
celebrara la reunién previa y homologacion, en los términos, entre la entidad licitante y quienes tienen
interés de participar en el presente acto de seleccion, con el propdsito de absolver consultas y de
formular observaciones que puedan afectar la participacion de los posibles postores en condiciones
igualitarias, asi como aclarar cualquier aspecto relacionado con el pliego de cargos u otros documentos
entregados.

La reunion previa se celebrara en una o varias jornadas, que deberan concluir con un acta en la que las
partes homologan los documentos finales manifestando la aceptacion de todas las condiciones y los
términos del pliego de cargos. El acta sera suscrita por todos los que hayan participado en dicha reunion
y sera parte del expediente.

En caso de discrepancia con los interesados, si esta no pudiera ser resuelta, los documentos, o en su
caso, su expedicidon por parte de la entidad licitante, tendra como efecto la aceptacion sin reservas ni
condiciones de tales documentos por los participantes en el acto publico, siempre que no se opongan al
interés publico y al ordenamiento juridico. En consecuencia, no procede ningun reclamo derivado del
contenido de tales documentos por parte de los interesados en el acto publico que corresponda.

La presentacion de la propuesta equivaldra a la aceptacion sin reservas ni condiciones de todo el
contenido del Pliego de Cargos.
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12. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CARGOS

Desde que los directores aprueban la requisicion de compra de bienes o servicios que requiere licitacion,
el personal de la COMISION debe abstenerse de cualquier consulta o aclaracién individual con los
proveedores, limitandose a la entrega de las bases y especificaciones de la misma y la recepciéon de
preguntas y sus respuestas deben ser comunicadas a todos los interesados por escrito o0 en conferencia,
por lo menos tres dias antes de la fecha limite para recibir ofertas. Si a consecuencia de las preguntas
recibidas se hace necesaria alguna aclaracion, esto se hara por medio escrito a todos los que hayan
sido invitados a concursar.

13. PROPUESTA DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

Dos o0 mas personas pueden presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la adjudicacion,
la celebracion y la ejecucién de un CONTRATO, respondiendo solidariamente de todas y cada una de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del CONTRATO. Por tanto, las actuaciones, los hechos y
las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del CONTRATO, afectaran a todos
los miembros del consorcio o asociacién accidental. Los miembros del consorcio o de la asociacion
accidental deberan designar a la persona que, para todos los efectos, los representara, y senalar las
condiciones basicas que regiran sus relaciones. Los términos, las condiciones y la extensién de la
participacion de los miembros de un consorcio 0 asociacion accidental en la presentacién de su
propuesta o ejecucion del CONTRATO, no podran modificarse sin el consentimiento previo del ente
contratante.

14. FORMULARIOS DE PROPUESTA

Los participantes presentaran sus propuestas en el formulario que se incluye en el Capitulo IV de este
documento, previa revision de este Pliego de Cargos. Las propuestas se presentaran por correo
electronico, debidamente firmada por el representante legal de la empresa, ajustada al Pliego de Cargos,
y debe contener el precio ofertado, la fianza de propuesta y la propuesta técnica.

15. FIJACION DEL PRECIO TOTAL E IMPUESTOS APLICABLES

El proponente debera especificar en el formulario suministrado el monto total de su propuesta, COPEG
es una organizacion internacional sin fines de lucro, segun la ley 13 del 6 de mayo de 1999, goza de
privilegios de exencién y exoneracion de impuestos, razon por la cual esta exonerado del pago de
impuesto de ITBMS de forma que no deben incluir dichos impuestos en sus propuestas. Queda
entendido que este privilegio solo es aplicable a COPEG y no es transferible a sus proveedores ni
contratistas.

El proponente debera cubrir los impuestos y todos los derechos exigidos por la ley para la totalidad de
los materiales de compra local, mano de obra, combustible, herramientas e instrumentos, que utilicen
en la elaboracién de los trabajos objetos del presente pliego de cargo.

Todos los equipos y materiales importados deberan ser libres del impuesto de introduccion e ITBMS.
Las exoneraciones deberan ser tramitadas por el proponente segun lo establece la ley 13 del 6 de mayo
de 1999 y acuerdo cooperativo suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos de América.

16. ACEPTACION DEL PLIEGO DE CARGOS
Se entiende que al presentar sus propuestas el proponente esta simultdneamente aceptando, sin
restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de Cargos.

17. PROPUESTAS INDETERMINADAS, CONDICIONADAS O ALTERNATIVAS

Se rechazara de plano las propuestas que contengan ofertas indeterminadas, tales como la de ofrecer
“tal rebaja sobre la mejor postura “o “tal_mejora sobre |a propuesta mas ventajosa”, las que igualmente
contengan ofertas condicionadas o alternativas.
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18. DISCREPANCIAS ENTRE NUMEROS Y LETRAS EN LAS PROPUESTAS
Cuando en una propuesta se exprese montos en palabras y en nimeros, y exista discrepancia entre
unas y otros, prevalecera lo expresado en palabras sobre o numérico.

19. ELEMENTOS QUE SE INCLUYEN EN LAS CONDICIONES ESPECIALES

En las condiciones especiales podran incluirse los siguientes elementos:

e Periodo de validez de las propuestas.
La forma de adjudicacion, si esta se realiza de manera global o por renglén.
La determinacién de los precios unitarios por rubros y los precios totales.
La presentacién de declaraciones juradas,
Los factores objetivos de seleccion,
El plazo para formalizar la adjudicacién y la firma del CONTRATO.
Las condiciones de trabajo de subcontratacién y de decisién de CONTRATOS,
Las formas de modificar el CONTRATO, los acuerdos suplementarios, los plazos de entrega, las
causales de resolucion administrativa que se tengan por conveniente pactar en el CONTRATO,
Porcentaje de la multa aplicable
Monto y vigencia de las fianzas requeridas.
La entidad licitante, cuando lo considere conveniente y dependiendo del acto de seleccion de
contratista de que se trate, podra incluir otros elementos en las condiciones especiales del pliego de
cargos o términos de referencia, siempre y cuando no se constituyan en restricciones o limitaciones
a la libre competencia.

20. MULTAS

La multa sera el equivalente del dos por ciento (2%) del valor total de la propuesta por cada quince (15)
dias habiles de atraso que transcurra pasada la fecha de entrega de la obra completa, sin que dicha
entrega haya sido efectuada, a manera de compensacién por los perjuicios ocasionados por la demora

de cumplir el compromiso contratado.

21. PROTESTAS

Si alguno de los concursantes no esta de acuerdo con la adjudicacion del CONTRATO, el tendra derecho
a presentar sus quejas a los directores por escrito dentro de cinco (5) dias habiles. Los directores
evaluaran las quejas y tomaran la decision final sobre la adjudicacion.
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CAPITULO II: CONDICIONES ESPECIALES

1. ANTECEDENTES

La documentacion debera estar en idioma espanol o debidamente traducido a éste, por un Traductor
Publico Autorizado. En caso de documentacién emitida en el extranjero, ésta debe estar autenticada por
las autoridades consulares respectivas y refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
Republica de Panama, excepto en los casos de haber sido emitida en los paises signatarios de la
Convencion de la Haya de 1961, en cuyo caso deberan contar con el respectivo sello de la Apostilla. La
Propuesta que se entregue debera cumplir con los parametros y requisitos exigidos en este Pliego de
Cargos.

2. OBJETO DE LA SOLICITUD DE PROPUESTA PARA LA CONCESION i
Para el “SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION, DISENO Y CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y
MODERNIZACION DEL EDIFICIO DE TALLER”.

. RESPONSABILIDADES DEL PROPONENTE
Al presentar su propuesta, el proponente acepta el Pliego de Cargos sin objeciones ni restricciones,
en todas y cada una de sus partes, y que, ademas:
Ha estudiado las condiciones técnicas, rutas y areas donde se ejecutaran los servicios que prestara;
Ha tomado en cuenta todas las condiciones y circunstancias relativas a las tareas y prestaciones
que debera entregar, asi como las obligaciones derivadas de los instrumentos contractuales, en
especial todo cuanto puede influir sobre ellas, su ejecucion, su conservacién y costos, adquisicion
de materiales, maquinaria, equipos, disponibilidad de mano de obra, disposiciones legales,
mercantiles, laborales y ambientales panamefas. Si hubiese necesidad de cualquier otra
informacion, la obtencion de la misma sera de exclusiva responsabilidad del Proponente;
Conoce y acepta las condiciones, limitaciones y compromisos comerciales, laborales y econdmicos
que derivan de la legislacién de la Republica de Panama.
Se compromete a mantener continua y adecuada proteccién de los bienes propios de COPEG y de
terceros que pudieran ser afectados por los trabajos que el pudiera tener que realizar para asegurar
su trabajo, desde la Orden de Proceder hasta que concluya el término de la obra objeto del presente
pliego de cargo, haciendo las reparaciones o sustituciones de los dafios que hubiera causado, siendo
cualquier indemnizacién respecto a los dafios que pudieran ocurrir por cuenta y cargo del proveedor.
Cumplira con todas las medidas de seguridad e higiene de seguridad laboral exigida por las leyes y
normativas panamenas.
Debera entregar un cronograma de las actividades a desarrollar y el equipo de seguridad a utilizar
en caso de ser necesario para la evaluacion de la coordinacién de seguridad e higiene laboral de
COPEG.
Toda informacion que COPEG, suministre es de caracter Confidencial y queda convenido que no
podra divulgar por medio de publicaciones, conferencia, informes o cualquier objeto de este pliego,
sin la autorizaciéon expresa y por escrito de la COMISION, pues dichos datos y resultados son
propiedad de este ultimo. No podra, con motivo de la prestacion de los servicios que realice a la
COMISION, asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga
relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que se lleve a cabo.

4. REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS

El proponente debe demostrar que posee la capacidad para cumplir con la prestacion de los servicios,
segun el objeto de la contratacion. Los documentos exigidos como Requisitos Minimos Obligatorios son
todos aquellos considerados necesarios, que seran verificados por la COMISION Evaluadora, para
demostrar que el oferente pueda ser considerado como apto para operar la Concesion. Los aspectos
ponderables serviran para seleccionar, de los proponentes aptos, el que ofrece mejor valor.
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Todas las personas juridicas que participen en la solicitud de propuesta, deberan probar que sus
acciones deben ser en su totalidad nominativas. Independientemente de que las acciones nominativas
sean emitidas a favor de otra persona juridica, se debera conocer con claridad la identidad de cada
persona natural que sea directa o indirectamente el beneficiario final de por lo menos el cinco por ciento
(5%) del capital accionario emitido y en circulacién. Se exceptuan las personas juridicas cuyas acciones
comunes se coticen publicamente en bolsas de valores de una jurisdiccién reconocida por la COMISION
Nacional de Valores de Panama. La falta de la documentacion pertinente sera impedimento para la
participacidn de la persona juridica como proponente en el acto de seleccion de contratista.

En el mismo sentido, sera causal de incumplimiento aunque no se exprese en el CONTRATO cualquier
cambio en la composicién accionaria de la sociedad contratista, concesionaria o inversionista, que no
sea debidamente notificado a la entidad contratante o que impida conocer en todo momento quién es la
persona natural que es finalmente el beneficiario de tales acciones, tomando en consideracion que esta
persona sea directa o indirectamente el beneficiario final de por lo menos el cinco por ciento (5%) del
capital accionario emitido y en circulacion.

4.1 Requisitos Legales
Todo proponente interesado en participar en un procedimiento de seleccion de contratista, debera
acreditar que tiene autorizacion para ejercer dicha autoridad comercial, ya sea a través de un aviso de
operaciones o cualquier otro medio de prueba idénea, cuya actividad declarada en el mismo, debe
guardar relacién con el objeto contractual.
Copia a color de la cédula o pasaporte del representante legal o de la persona natural autorizada
para participar en el acto.
Copia del Aviso de Operacion.
Copia de Certificado del Registro Publico, para acreditar la representacion legal. En caso de tratarse
de un consorcio para la solicitud de propuesta, deberan presentar las documentaciones que
acrediten su constitucion como personas juridicas.
Las personas juridicas extranjeras deberan cumplir con los requisitos que exigen los convenios
internacionales en materia de apostillamiento o autenticacion de documentos emitidos en el
extranjero.
Si es un proyecto que requiere construccion, la compafia oferente proporcionara copia del
Certificado Vigente de Registro de Empresa emitido por la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos,
la cual autoriza a dicha compania para ejecutar las obras de Ingenieria y Arquitectura.
Cinco (5) cartas de recomendacién o actas de aceptacion final de obra que acrediten que han
ejecutado o estan ejecutando CONTRATOS o prestaciones similares.
Experiencia comprobada de no menos de diez (10) afios en trabajos similares a los solicitados.
Organigrama Estructural de la Empresa
Nombre del personal técnico involucrado en el proyecto. Certificados de idoneidad o titulos del
personal técnico.
Ultima declaracién de renta.
Carta bancaria de 6 cifras medias.
Fianza de propuesta.
Detalle del Alcance del Proyecto (ver capitulo IlI).
Especificaciones técnicas de los equipos, productos y materiales a utilizar.

4.2 Requisitos Financieros

El proponente debe incluir todos los requisitos que deben acreditarse para demostrar que posee la
capacidad para cumplir con la prestacion continua y de calidad del servicio a prestar objeto del presente
pliego de cargos y con todas las inversiones que ello requiere.
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4.3 Requisitos Técnicos
Los Proponentes deberan demostrar capacidad y experiencia técnica, operacional y de gestion,
suficiente en la prestacion de servicios.

4.3.1. Presentacion de propuesta

Se deberan presentar por correo electrénico la propuesta técnica y la propuesta econémica. Las
propuestas deben estar en idioma espafiol, o ser traducida a este idioma por un traductor publico
autorizado y debidamente autenticada por las autoridades correspondientes del pais de origen con la
firma del proponente o de su representante en el acto, debidamente autorizado para ello. Cualquier falla
u omision de parte de los proponentes en la preparacion de sus propuestas o cumplir con lo especificado
en el pliego de cargo, sera a su propio riesgo, sin derecho a reclamo alguno ya que los requisitos minimos
obligatorios no son subsanables. La COMISION podra solicitar a los proponentes aclaraciones e
informacién adicional sobre las ofertas.

4.3.2. Experiencia con CONTRATOS o prestaciones similares

Los proponentes presentardn documentos que acrediten que han ejecutado o estan ejecutando
CONTRATOS o prestaciones similares con experiencia comprobada de no menos de cinco anos en
trabajos similares a los solicitados. Adicionalmente presentaran toda aquella informacion que demuestre
el cumplimiento de las caracteristicas solicitadas de los CONTRATOS y que permita verificar la validez
de estas informaciones durante el proceso de evaluacion de las propuestas.

5. ACERCA DE LA PROPUESTA

5.1 Capacidad técnica de gestion

El proponente debera entregar informacién con fecha reciente, respecto a la calificacion técnica del
personal que contratara para gestionar la empresa y la entrega eficiente de calidad de los servicios
solicitados.

El proponente es libre de contar con el personal que considere conveniente para llevar a cabo la
prestacion de los servicios solicitados, pero como minimo debe proveer a su personal, de equipos,
herramientas, aparejos e implementos necesarios para su debida seguridad y proteccién, y hacer cumplir
a su personal con las medidas de seguridad e higiene industrial. Los profesionales deben contar con
idoneidad.

5.2 Precio de Referencia
El precio de referencia es de US $338,000.00 (trescientos treinta y ocho mil délares con 00/100).

5.3 Presentacion de la Propuesta
Las propuestas para licitar deben presentarse de acuerdo al Formulario de Propuesta (adjunto) el cual
debe ser llenado con la informacién completa solicitada en el presente Pliego de Cargos.

5.4 Recepcion y Manejo de las Propuestas

A partir de la hora fijada cada proponente enviara por correo electrénico o de manera digital la propuesta
haciendo referencia a la Invitacion de Propuesta No. 033-2024 por el “SERVICIO DE
CONCEPTUALIZACION, DISENO Y CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y MODERNIZACION DEL
EDIFICIO DE TALLER”. Una vez entregadas las propuestas, no podran devolverse por ningun motivo.
No se aceptan propuestas después de la hora fijada. Tampoco aquellas que carezcan de informacion
solicitada por LA COMISION.

5.5 Apertura de las Propuestas

Al dia siguiente, vencida la hora y fecha pactada para la presentacién de propuestas, se realizara el acto
de apertura de propuestas virtualmente a través de MS Teams. El Analista de Compras abrira cada
propuesta y presentara publicamente a todos los proponentes; para luego confeccionar acta, listando a
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todos los participantes del acto con sus respectivas propuestas econémicas, la cual sera firmada por
todos los que participaron en dicho acto.

5.6 Evaluacién de las Propuestas

El dia habil siguiente a la recepcion de las propuestas, el Comité Técnico Evaluador, iniciara los
trabajos para la evaluacién de las Propuestas Técnicas presentadas y verificara si las mismas cumplen
con todos los requisitos solicitados en este Pliego de Cargos, e informara a la Direccidon General los
resultados de dicha evaluacion. Una vez concluida la evaluacion de la Propuesta Técnica, el Comité
Administrativo _Evaluador, iniciara los trabajos para la evaluacion de las Propuestas Econdomicas
presentadas y verificara si las mismas cumplen con todos los requisitos solicitados en este Pliego de
Cargos, e informara a la Direccion General los resultados de dicha evaluacion.

La COMISION se reservara el derecho de verificar independientemente toda informacién presentada por
los proponentes de sus propuestas.

Si la Propuesta Econdmica mas ventajosa no cumple con todos los requisitos solicitados se procedera
a hacer la adjudicacién al proponente que cumpla con todos los requisitos y que ofrezca la propuesta
econémica en orden mas ventajosa y se continuara con esta accion de forma consecutiva con las otras
empresas participantes si fuera necesario.

5.7 Rechazo de las Propuestas

La COMISION se reserva el derecho de rechazar una o todas las propuestas o aceptar la que mas les
convenga a sus intereses. Quien preside este acto publico rechazara de plano y en el acto mismo de la
apertura de los sobres; las propuestas que contengan ofertas condicionadas, alternativas o
indeterminadas. Este acto publico se declarara desierto mediante Resolucidon motivada; cuando las
propuestas presentadas se consideren elevadas o gravosas. La omisidon o incumplimiento de los
Requisitos Minimos Obligatorios exigidos en el Pliego de Cargos, daré la facultad a la COMISION para
rechazar de plano cualquiera propuesta.

6. FIANZAS
Todas las Fianzas deben ser Solidarias. Las Fianzas de compafiia de seguros deben ser emitidas a
favor de la COMISION, es decir:

BENEFICIARIO: COMISION 'PANAMA - ESTADOS UNIDOS PARA LA ERRADICACION Y
PREVENCION DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO (COPEG)

6.1 Fianza de Propuesta

Se solicitara una fianza propuesta por el monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la
inversion propuesta y debera cumplir con los parametros establecidos por la Ley y este Pliego de Cargos,
ademas debera ser valida por un término no menor de ciento veinte (120) dias calendarios, contados a
partir de la fecha de la licitacion.

6.2 Fianza de Cumplimiento o Definitiva

Una vez firmado el CONTRATO por parte de la COMISION y EL CONTRATISTA, este dltimo debera
presentar dentro del término de cinco (5) dias habiles una fianza de cumplimiento de CONTRATO por
un monto del 50% como minimo del valor total del CONTRATO que ha de celebrarse, la cual tendra una
validez de un (1) aho posterior a la finalizacion del CONTRATO. Una vez finalizado y aceptado el trabajo,
esta fianza se convertira en garantia adicional del trabajo por el término de un (1) afio.

La fianza habra de presentarse en pdlizas de compafias de seguros y la misma debera mantenerse
vigente en los términos establecidos en el presente Pliego de Cargos. Si la fianza de cumplimiento no
es renovada, y el proveedor realiza alguna actividad negligente que podria o resulta en dafios a la
propiedad de la COMISION, ser4 100% financieramente responsable de las pruebas y reparaciones
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requeridas. La COMISION queda facultada para rechazar cualquier fianza que no presente una
adecuada garantia de cumplimiento del CONTRATO, igualmente podra exigir la sustitucion de garantias
otorgadas por bancos o companias de seguros que no se encuentren en capacidad comprobada de
garantizar dichas obligaciones contractuales, por otras compafias de seguros o bancos que tengan tal
capacidad, para ello se le otorgara al proveedor un término perentorio de cinco (5) dias habiles.

6.3 Garantias

Para el “SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION, DISENO Y CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y
MODERNIZACION DEL EDIFICIO DE TALLER”, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEL SERVICIO
debera proporcionar una garantia por escrito para la durabilidad y efectividad de toda la construccion
y remodelacion realizada. La garantia debera especificar un periodo minimo y detallar las
acciones correctivas que se tomaran en caso de problemas durante dicho periodo. Dicha
garantia iniciara a partir de concluida la obra objeto de este CONTRATO vy de recibido a satisfaccion
por EL INSPECTOR DEL SERVICIO.

7. SEGUROS

Para el “SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION, DISENO Y CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y

MODERNIZACION DEL EDIFICIO DE TALLER?, se le solicitara al favorecido:

a. Seguro contra accidentes — EL PRESTADOR DEL SERVICIO debera incluir o mantener a

sus trabajadores en el Programa de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social (CSS)
y presentar a EL CONTRATANTE el aviso de entrada, copia de ficha actualizada o de lo
contrario una pdéliza privada contra accidentes de cada uno de sus trabajadores por el tiempo
que dure el servicio contratado en las instalaciones de EL CONTRATANTE.
Seguro contra todo riesgo: EL PRESTADOR DEL SERVICIO mantendra una Pdliza o
Certificado de seguro contra todo riesgo, por un monto minimo del 100% del valor total
ofertado, por accidente para proteger el patrimonio de EL CONTRATANTE que se pueda ver
afectado en virtud de la obligacion de indemnizar a terceros por dafos y perjuicios.

8. VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS DE CUMPLIMIENTO
La metodologia utilizada para la verificacion del cumplimiento de los requisitos minimos obligatorios,
utiliza la siguiente simbologia en el cuadro presentado a continuacion:

(V) = Cumple el requisito
(X) = No cumple el requisito

8.1 Listado de Requisitos Minimos Obligatorios
e PROPONENTE Cumple - No cumple
e REQUISITOS FINANCIEROS (V) (X)
e REQUISITOS TECNICOS SE VERIFICARAN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

8.1.1. Experiencia Técnica-Administrativa

Los Proponentes deberan demostrar capacidad técnico-administrativa suficiente, para lo cual
presentaran documentos que certifiquen la ejecucion de CONTRATOS efectivamente realizados. Los
proponentes deberan acreditar experiencia en cada una de las siguientes areas:

a) Presentar listado con proyectos similares para efectos de acreditar experiencia; el proponente
debera presentar documentos sustentadores o certificaciones para cada uno de los
CONTRATOS efectivamente realizados o en ejecucion expedidos por la entidad responsable, las
cuales deben contener como minimo la siguiente informacion:

e Nombre o razén social de la empresa, institucion o persona contratante del proyecto.

¢ Nombres de los responsables del proyecto y datos que permitan la verificacién posterior de
dicha informacion (direccién, teléfonos y correo electrénico).

e Objeto del CONTRATO (describir caracteristicas principales).

e Valor del CONTRATO.
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Fecha de firma del CONTRATO.

Fecha de inicio del CONTRATO.

Fecha de terminacion del CONTRATO.

Estado de ejecucion del CONTRATO.

Constancia de cumplimiento a satisfaccion.

Toda aquella informacién que demuestre el cumplimiento de las caracteristicas solicitadas de
los CONTRATOS y que permita verificar la validez de estas informaciones durante el proceso
de evaluacion de las propuestas.

8.1.2 Acerca de la Propuesta técnica

El Proponente debera preparar una Propuesta Técnica que incluya diversos componentes. Para tal fin
debera presentar los escritos, calculos, mapas y diagramas que considere necesario para explicar la
metodologia utilizada y sus conclusiones y disefo operativo.

8.1.3. Acerca de los Empates
De forma general las reglas de desempate son:

a) Se llama a presentar una mejora de precio. La ausencia de presentacion de mejora de precio
se entiende como que se mantiene el precio originalmente presentado.

b) En caso de mantenerse el empate, se procedera al sorteo publico, de manera inmediata,
utilizando un método de azar (dados, monedas o cualquier otro sistema que cumpla con el
principio de transparencia).

9. COMISION EVALUADORA

Cuando se requiere evaluacion de las propuestas recibida es necesario designar un comité evaluador el
cual estara integrado por: los directores del area solicitante, el jefe de Compras, los directores generales
y un técnico especializado en el rubro. EI comité podra asesorarse con los funcionarios y técnicos que
considere necesario.

10. DECLARACION DE SOLICITUD DE PROPUESTA DESIERTA
La COMISION, mediante resolucion motivada, declara desierto el acto de seleccién de contratista por

las siguientes causas:

Por falta de proponentes; es decir, cuando no se recibié ninguna oferta; en los casos que haya
un solo sobre la COMISION se reserva el derecho de abrirlo o realizar una contratacién directa.
Cuando ninguna de las propuestas cumple con los requisitos y las exigencias del pliego de
cargos.

Si las propuestas presentadas se consideran riesgosas, onerosas o0 gravosas.

Si todas las propuestas presentadas en el acto provienen de un mismo grupo econémico de
sociedades vinculadas.

Cuando se considere que las propuestas son contrarias a los intereses de la COMISION.
Cuando el comité de evaluacion determine que hubo un error o falla en el proceso de la licitacion
por parte de la COMISION. La COMISION tendra que volver a licitar en este caso.

Cuando en el proceso de licitacion hay cambios en el requerimiento de bienes o servicios de
parte de la COMISION, una nueva licitacion sera necesaria en este caso.

En los casos en que se presente un solo proponente y este cumpla con los requisitos y las exigencias
del pliego de cargos, la adjudicacién podra recaer en este proponente, siempre que la propuesta sea
conveniente para la COMISION. En caso de declarar la solicitud de propuesta desierta, la COMISION
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debe notificar por escrito de inmediato a todos los interesados. Declarado desierto el acto, la
COMISION podra convocar a un nuevo acto, o a una contratacion directa.

11. ACERCA DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

11.1 Adjudicacion Definitiva

La adjudicacién definitiva sera realizada por parte de la COMISION, luego de que la misma considere
que se hayan cumplido con las formalidades establecidas por las normas de la COMISION. En el evento
que todos los proponentes incumplan con los requisitos y las exigencias del Pliego de Cargos, se
procedera a declarar desierto el acto, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 10 del capitulo 2
del presente Pliego de Cargos.

11.2 Formalizacion del CONTRATO

11.2.1 Naturaleza del CONTRATO

“SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION, DISENO Y CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y
MODERNIZACION DEL EDIFICIO DE TALLER”.

11.2.2 Objeto
El objeto del CONTRATO es el “SERVICIO DE CONCEPTUALIZA CION, DISENO Y CONSTRUCCION
DE UN ANEXO Y MODERNIZACION DEL EDIFICIO DE TALLER”.

La prestacion de los servicios debe realizarse de acuerdo con las mas modernas tecnologias aplicables:
empleando personal directivo, administrativo, técnico, especializado y de mano de obra de la mejor
capacidad, experiencia e idoneidad de conformidad con las normativas laborales vigentes en la
Republica de Panama y con la sensibilidad social del servicio que prestan; con equipos suficientes en
cuanto a numero, capacidad y calidad de acuerdo con las necesidades de la demanda a servir, segun
especificaciones y cumpliendo cabalmente con todo lo indicado en el Pliego de Cargos, en la Propuesta
y demas documentos que forman parte integral del CONTRATO.

11.2.3 Plazo o duracion de ejecucion del proyecto

El CONTRATO de “SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION, DISENO Y CONSTRUCCION DE UN
ANEXO Y MODERNIZACION DEL EDIFICIO DE TALLER”, tendra una programacioén coordinada con
la Gerencia Ingenieria (DIMI) y Contratista, por medio de un Cronograma de Trabajo (Microsoft-Project).
En esta propuesta debera presentarse el tiempo estimado y trabajos a realizar.

11.2.4 Prohibicién a los funcionarios para recibir beneficios

11.2.4.1. Ningun funcionario o empleado de La COMISION podra aceptar en forma directa o indirecta
cualquier tipo de beneficio proveniente de cualquiera de los proponentes, a efecto de facilitar o crear
ventajas para la obtencién del CONTRATO.

11.2.4.2. El derecho del Proponente a participar o concursar cesa cuando se determine que él, sus
representantes, agentes o cualquiera de sus empleados, han ofrecido o entregado cualquier tipo de
gratificacién a cualquier funcionario o empleado de la COMISION con el propésito de ser favorecido
en la obtencion del CONTRATO objeto de este instrumento.

11.2.5 Rechazo de Proponentes )
No podran ser proponentes en los actos publicos de La COMISION

11.2.5.1. Las personas naturales o juridicas que tengan alguin CONTRATO vigente con La
COMISION y el progreso en la ejecucion sean declarados insatisfactorios por La COMISION.
11.2.5.2. Los que carezcan de capacidad para obligarse.

11.2.5.3. Los deudores morosos de La COMISION.

11.2.5.4. Los que anteriormente hubiesen faltado al cumplimiento de CONTRATO celebrado con La
COMISION.
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11.2.5.5. Funcionarios de La COMISION.
11.2.5.6. Los que tengan menos de cinco (5) afios de experiencia en trabajos similares a lo
solicitado.

12. EJECUCION DEL CONTRATO
12.1 ESTANDARES Y CALIDAD DE SERVICIO
Todos los estandares y calidad de servicio deben cumplir con lo establecido en la norma ISO 9001:2015

12.2 PENALIDADES, SANCIONES Y MULTAS
Durante la ejecucién del CONTRATO, el Concesionario estara sujeto al régimen de penalidades,
sanciones y multas establecido en el presente pliego de cargo.

12.3 INSPECCION FINAL Y ACEPTACION

12.3.1. La inspeccion final de la obra sera solicitada por El Contratista cuando este estime que la obra
esté terminada. La COMISION examinara cuidadosamente toda la obra para cerciorarse de que todas
las estipulaciones de planos y especificaciones han sido cumplidas fielmente por El Contratista.

12.3.2. Cualquier desperfecto o inconformidad existente, seran reclamados por escrito a El Contratista
mediante una lista de puntos de correccion y éste debera proceder a corregirlos antes de que pueda
considerarse terminada la obra.

Si El Contratista considera que la obra esta debidamente terminada, se procedera a la inspeccién de
aceptacién de la obra para asegurarse que todas las partes que hubieran sido objeto de reclamos por
La COMISION han sido arregladas. En caso afirmativo La COMISION extendera el certificado de
aceptacion.
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Términos de Referencia para la Conceptualizacion, Disefio y Construccion
de un anexo y modernizacion del edificio de taller

1. Introduccién:

El presente pliego tiene como objetivo establecer los términos y condiciones
técnicas para la licitacibn de los servicios de conceptualizacion, disefio y
construccion de un anexo y modernizacion del edificio de Taller para convertirlo

en el edificio que albergara atoda la Gerencia de Ingenieria.

El objetivo general es ampliar las areas de vestidores, cafeteria, bafios para los
empleados de mantenimiento, coordinadores, trabajadores de é&reas verdes y

técnicos de mantenimiento.

Ademas, incluir espacios para oficina de gerencia, biblioteca técnica, libreria de
planos, area de depdsito administrativo, un cuarto caliente para almacenar los
motores eléctricos y oficinas. Se debe incluir todos los de sistemas especiales
requeridos, asi como la reubicacion de los equipos y maquinas de trabajos

industriales y taller automotriz hacia el anexo.
2. Alcance del Proyecto:

EL CONTRATISTA debe realizar las siguientes actividades:

2.1. Conceptualizacion para realizar el disefio del anexo nuevo para la
modernizacién del edificio de taller para convertirlo en el edificio
de |Ingenieria, area de taller y redisefio de edificio de taller
considerando las necesidades especificas del personal y de nuevas areas

2.2. BMBJIPUEE S de planos constructivos detallados del nuevo anexo y redisefio
del edificio de Taller, incluyendo instalaciones eléctricas, cableado
para sistema informatico, sistema de corriente limpia (UPS), sistema de
extincion incendio, alarma de deteccion de incendios, plomeria,
hidraulicas, sistema neumatico (aire a alta presion), aire acondicionado y
ventilacion, sanitarias y sistemas de grdas puente. Los bafios y duchas

deben tener facilidades en agua caliente.
2.3. Cumplir con todas las normativas y regulaciones vigentes:
2.3.1. Reglamento Estructural de Panama (REP).
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Términos de Referencia para la Conceptualizacion, Disefio y Construccion

2.4

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9

de un anexo y modernizacion del edificio de taller

2.3.2. Reglamento Eléctrico (RIE)
2.3.3. Reglamento de Aire Acondicionado (RAV)
2.3.4. Reglamento de Plomeria

2.3.5. NFPA 13 y 14 aplicables para el sistema de rociadores y tuberia

vertical y mangueras

. Incluir todos los estudios necesarios topograficos, de suelo y otros

necesarios para el desarrollo del proyecto.

Entregar Render en 2D y 3D, asi como una maqueta con el disefio y
distribucién conceptual de proyecto, debe incluir el redisefio de &reas del
taller actual y disefio del nuevo edificio

Entregar disefio BIM de tuberias de plomeria, HVAC, eléctrico

Memoria técnica, de cada disciplina (Aire Acondicionado, Sistema Contra
Incendio, Electricidad, Comunicaciones, Plomeria, sistema neumatico,
estructura, arquitectura y cualquier otra incluida dentro de la presente
contratacion), sellada y firmada por profesionales idéneos de la JTIA de
Panamd, con ldoneidad Vigente, con todos los célculos y parametros que
se utilizaron para el redisefio del taller actual y del anexo, incluyendo los
informes de los estudios realizados para el disefio debidamente sellados y
firmados por los profesionales idéneos.

Planos originales detallados, de cada disciplina, digitales e impresos para
la construccién con la firma y los sellos de profesionales idoneos ante la
JTIA y aprobaciones necesarias de Bomberos, Ministerio de Obras Publica,
ENSA Instituto de Acueductos y Alcantarillados, y cualquier otra identidad

publica y privada.

. Entregar planos en AutoCAD, copia en archivo PDF y una copia impresa.

2.10. Debe realizar todo las pruebas y el proceso de Certificacion del nuevo

ramal del sistema contra incendio del alimenta al edificio ante Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Panaméa (BCBP) y NFPA.
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de un anexo y modernizacion del edificio de taller

3. Descripcion Detallado

3.1.Taller actual

3.1.1. El redisefio del nuevo taller debe incluir la construccién de una loza

para proveer segunda planta en las doble alturas donde actualmente

area de taller industrial y taller automotriz.

3.1.2. El alcance es que la nueva area de planta superior, en conjunto con

las areas actuales internas del Edificio de taller se distribuyan los

espacios adecuados:

3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.
3.1.2.4.
3.1.2.5.
3.1.2.6.
3.1.2.7.
3.1.2.8.
3.1.2.9.
3.1.2.10.
3.1.2.11.
3.1.2.12.
3.1.2.13.
3.1.2.14.
3.1.2.15.
3.1.2.16.

3.1.2.17.

Oficinas principales jefaturas (3 oficinas)

oficinas individuales para Técnicos Lideres (6)

oficina de Ingeniero Predictivo (2 Puestos)
oficina de planificacion (3 puestos)
oficinas para administrador (1)

oficina para comprador técnico (1)

Lobby de recepcion

Oficinas de Gerencia (1)

Oficina de Asesor de APHIS (1)
estaciones de trabajo para personal técnico
area para una biblioteca técnica

libreria de planos

sala de espera

un area de depdsito administrativo,

salon de conferencia,

salon para mesa de reuniones,

cuarto de herramientas
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3.1.2.18. un cuarto de dormitorio para 3 técnicos en camas sencillas, que
se utilizara en caso de trabajos en horario extendido y por motivos

de fuerza mayor en trabajos urgentes.
3.1.2.19. depdsitos para insumos,
3.1.2.20. area para equipos de comunicaciones,

3.1.2.21. 4rea de cafeteria interna y externa incluyendo el mobiliario

necesario.

3.1.3. Se deberan incluir todos los sistemas especiales necesarios, como
sistemas contra incendios, cableado para sistemas informaticos y
telefonia compatibles con la red de COPEG, sistemas de acceso de
personal, sistema de aire acondicionado central, sistema de corriente
limpia par UPS y otros existentes. Todos los accesorios, valvulas,
manometros y rociadores del sistema contra Incendio deben ser mejores
o iguales a las marcas TYCO, RELIABLE, VIKING, GENEBRE,
KENNEDY. EI proveedor debe someter a aprobacién cualquier otra

marca de su eleccion.
3.1.4. Disefio e instalacion del sistema de tierra y pararrayos

3.1.5. La acometida principal debe contar con medidor de consumo de
energia de la marca Schneider y la licencia para integrarlo a la

plataforma Power Monitoring Expert.

3.1.6. Todos los paneles eléctricos deben contar con proteccion de sobre
voltaje (Cualquiera de estos equipos: EATON Power Xpert SPD o
Phoenix Contact que es una combinacion de SPD tipo FLT-SEC y
registrador de impulsos IPCH, cuya caracteristica es que los eventos y
el estado de los mismos puede ser extraido por protocolo de

comunicacion Modbus TCPIP.)
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3.1.7. El redisefio debe contemplar la expansion de los bafios y vestidores
actuales. Ademas, se debe incluir el equipamiento de los vestidores con
casilleros “lockers” de disefio funcional y acabados finales de alta

calidad.

3.1.8. El piso de los talleres (Mantenimiento Industrial y Taller Automotriz)
debe tener acabado industrial antideslizante facil de lavar y deben tener

sus marcaciones de seguridad en franja amarilla y cebra donde aplique.

3.1.9. El taller Automotriz debe contar con una bahia tipo carcamo-fosa para
talleres, que funcionara para dar mantenimiento a los equipos pesados.
Esta bahia carcamo-fosa debe estar iluminada, contar con su escalera
de acceso y riel en sus bordes para los colectores de aceites y elevador
hidraulico para fosas mecanicas. Debe contar con sistema de proteccion

anti-caidas y tener acabado en sus paredes y piso para facil limpieza.

3.1.10. Toda el area administrativa debe contar con acabados de

calidad para piso, cielo raso, paredes (de concreto), cortinas, entre otros.

3.1.11. Debe realizar el aislamiento térmico del techo superior, asi

como de las paredes de techo laterales.

3.1.12. Todos los techos deben contar con bajantes y colectores de

agua que deben ser de acero inoxidable tipo 316 calibre 18
3.2.Anexo nuevo taller

3.2.1. El anexo al edificio de taller debe contar con sistemas para entrada de
luz natural durante la mayor parte el dia, sin desmejorar las condiciones
internas de temperatura para ambiente de trabajo y contribuyendo al

ahorro energético.

3.2.2. El anexo al edificio de taller debe contar con sistemas de ventilacion
natural durante la mayor parte del dia y el techo debe tener una
pendiente y aleros para evitar la entrada de agua de lluvia, asi como de
elementos que eviten la entrada aves y otros tipos de animales

voladores.
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3.2.3. El anexo al edificio de taller debe contar con todos los sistemas
especiales necesarios, como sistemas contra incendios, facilidades con
servicio de agua caliente, cableado para sistemas informaticos y
telefonia compatibles con la red de COPEG, sistemas de acceso de
personal, sistema de corriente limpia (UPS), sistema de aire
acondicionado central para las areas donde sea necesario y otros
existentes. El sistema de alerta temprana de incendios como los
detectores de humo deben incluirse, comunicarse y adecuarse para las
nuevas instalaciones del taller. (El Sistema de Deteccion de Incendio y
Sistema de aire Acondicionado debe ser integrado al Sistema FX de
Control y Monitoreo de COPEG)

3.2.4. El anexo al edificio de taller debe contar con equipos de ventilacion

forzada.

3.2.5. Las estructuras internas deben tener una altura minima en la parte

mas baja de 4 metros libres.

3.2.6. EL CONTRATISTA debe disefar e instalar un sistema grda puente,
con movimiento libre en todas direcciones a lo interno de la estructura,

la misma debe contar con una capacidad de minimo 10 toneladas.

3.2.7. El area interna del anexo al edificio de taller debe contar con el espacio
necesario para la circulacion de montacargas en las distintas areas de

talleres.

3.2.8. EL CONTRATISTA debe disefiar e instalar un sistema de aire
comprimido en el anexo al edificio de taller o para las distintas
areas talleres. Este sistema de aire comprimido debe ser seco, segun
norma ISO 8573.1 Calidad clase 151 con servicio para ambos
talleres (Automotriz y Mantenimiento Industrial). El disefio vy
seleccion de equipos propuesto debe contar con servicio de

mantenimiento local y repuestos.
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de un anexo y modernizacion del edificio de taller

3.2.9. EL CONTRATISTA de be disefar e instalar un sistema de extraccion

de gases y vapores pata los talleres de pintura, mecanica y soldadura.

gue se puedan generar durante la ejecucion de trabajos.

3.2.10.

3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

3.2.14.

3.2.15.

3.2.16.

La cubierta techada debe ser de tipo aislante térmica y acustica

Todas las areas internas del anexo al edificio de taller deben estar
delimitadas para paso peatonal y paso de equipos, segun las normas
ISO 7010, Pictogramas de Seguridad.

El nuevo anexo al edificio de taller debe contar con puertas de acceso
amplias, de tipo enrollables motorizadas de la misma marca de las
existentes. Estas deben contar con sensores de presencia para evitar
accidentes.

El anexo al edificio de taller debe contar con un sistema de tinas para
lavado de piezas y herramientas, el cual debe contar con trampas
para la recoleccion de desechos oleosos u cualquier otro tipo de
quimico para limpieza, el cual debe contar con reservorios de

almacenaje hasta su posterior descarte o reciclaje.

El anexo al edificio de taller debe contar con sistema de drenajes

internos para efectos de limpieza de areas.

Todas las areas internas, asi como las externas, los bafios, area de
talleres y oficinas, deben ser consideradas para usos de personal en
general y personas con movilidad reducida segun ElI Manual de
Acceso del SENADIS, la ultima edicion.

El anexo al edificio de taller debe contar con los siguientes espacios

para areas de trabajo interna:

3.2.16.1. Debe contar bafios y vestidores que anexados al actual

edificio de taller debe contar con el area suficiente para el
uso de aproximadamente 100 personas. Ademas, se debe
incluir el equipamiento de los vestidores con casilleros

“lockers” de isefio funcional y acabados finales de alta calidad.
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3.2.16.2.

3.2.16.3.

3.2.16.4.

3.2.16.5.

Las duchas y lavamanos deben contar con facilidades en

agua caliente.

Debe contar con area minima para laboratorio eléctrico y de
electronica de aproximadamente de 50.00 m2, esta area debe
estar cerrada, con suministro de aire acondicionado,
electricidad, sistema contra incendios, teléfono, ethernet,
sistemas de acceso y puertas de acceso para equipos de carga
(montacargas pequefias 0 montacargas de manos) y mesas o

mobiliario de trabajo

Debe contar con un area minima para taller de soldadura de
60.00 m?, esta area debe ser abierta delimitada, con sistema de
extraccidon de humos y gases cerca de las mesas de trabajo,
suministro eléctrico para equipos y maquinas, con acceso para
montacargas y montacargas de manos y mesas o mobiliario de

trabajo

Debe contar con un &rea minima para taller de refrigeracion de
45.00 m?, esta area debe ser abierta delimitada, con sistema de
extraccidn de humos y gases cerca de las mesas de trabajo,
suministro eléctrico para equipos y maquinas, con acceso para
montacargas y montacargas de manos y mesas o mobiliario de

trabajo

Debe contar con un cuarto caliente para motores 30.00 m2, esta
area debe estar cerrada, con suministro de aire acondicionado,
electricidad, sistema contra incendios, teléfono, ethernet,
sistemas de acceso y puertas de acceso para equipos de carga
(montacargas pequefias o0 montacargas de manos) y mesas o

mobiliario de trabajo.
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3.2.16.6.

3.2.16.7.

3.2.16.8.

Debe contar con un area minima para taller de Mantenimiento
estructural de 75.00 m?, esta area debe ser abierta delimitada,
con sistema de extraccion de humos y gases cerca de las
mesas de trabajo, suministro eléctrico para equipos y maquinas,
con acceso para montacargas y montacargas de manos y

mesas o0 mobiliario de trabajo

Debe contar con un area minima para taller automotriz de
200.00 m?, el area debe ser abierta y delimitada, con espacio
de acceso para vehiculos y equipos, debe contar con suministro
de aire comprimido, suministro eléctrico, mesas de trabajo, tina

para lavado de herramientas y piezas.

Debe contar con un area minima para taller de Mantenimiento
Industrial de 200.00 mz2, el &rea debe ser abierta y delimitada,
con espacio de acceso para vehiculos y equipos, debe contar
con suministro de aire comprimido, suministro eléctrico, mesas

de trabajo, tina para lavado de herramientas y piezas.

3.2.17. El nuevo anexo debe contar con los siguientes espacios para areas

de trabajo externa:

3.2.17.1.

3.2.17.2.

3.2.17.3.

3.2.17.4.

3.2.17.5.

Debe contar con area techada para mesas de comedor al aire
libre, para aproximadamente 20 personas

Debe contar con é&rea techada para estacionamientos de

motocicletas

Debe contar con un area de estacionamientos para
aproximadamente 20 vehiculos y 5 para camiones u equipo

pesado
Debe contar con carreteras de acceso pavimentadas

Debe contar con aceras de acceso, las mismas deben ser de

uso general y para personas con movilidad reducida
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3.2.17.6. Debe contar con un area techada para lavado de vehiculos,
esta area debe mantener drenajes de recoleccion de aguas, los
cuales deben unirse al sistema de recoleccion de quimicos

oleosos o de limpieza.

3.2.17.7. Debe contar con un &rea 40.00 mz?, y debe estar ubicado en el
area externa del edificio nuevo, para resguardo de equipos de

trabajos de areas verdes (corta gramas, machetes, herbicidas)

4. CONTROL DE CALIDAD

La inspeccion por parte de COPEG no releva ni es parte del Control de Calidad del
Contratista, el cual debe incluir, pero no limitarse a:

EL CONTRATISTA debera desarrollar y mantener un programa efectivo de control
de calidad para garantizar que los servicios se realicen de acuerdo con esta
Declaracion de Trabajo de Desempefio y presentarlo junto con el cronograma de
actividades.

EL CONTRATISTA debera desarrollar e implementar procedimientos para
identificar, prevenir y garantizar la no recurrencia de servicios defectuosos. El
programa de control de calidad del contratista es el medio por el cual se asegura de
que este trabajo cumple con los requisitos del contrato. Después de la aceptacion
del plan de control de calidad, el contratista recibira por escrito la aceptacion del
oficial de contrataciones de cualquier cambio propuesto a su sistema de control de
calidad.

El CONTRATISTA es responsable de realizar o haber realizado todas las inspecciones,
visitas y pruebas necesarias para corroborar que los suministros o servicios suministrados
en virtud de este contrato cumplen los requisitos del contrato, incluidos los requisitos
técnicos aplicables para las piezas de los fabricantes especificados.

4.1.Cumplimiento de Normativas: El contratista debe comprometerse a cumplir con
todas las normativas y regulaciones locales, nacionales e internacionales
relacionadas con un sistema de Combate de Incendio.

4.2.Especificaciones Técnicas: El contratista debe cumplir las Normas NFPA que
apliquen en todos los procesos de soldadura, metodologias, acciones y trabajos que
se realicen para este servicio. Aplica igualmente para todos los accesorios, uniones,
tuberias, valvulas, rociadores, mandmetros, que se utilicen deben estar listados
UL/FM. Todas las tuberias y accesorios donde aplique deben quedar debidamente
rotulados.
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4.2.1. Todos los accesorios, valvulas, manémetros y rociadores del sistema
contra Incendio deben ser mejores o iguales a las marcas TYCO,
RELIABLE, VIKING, GENEBRE, KENNEDY. EI proveedor debe

someter a previa aprobacion cualquier otra marca de su eleccion.

4.3.Control de Materiales: Todos los materiales, tuberias, pintura, sistema eléctrico
debe cumplir las normas NFPA que apliquen para este tipo de construcciones.
Todos los accesorios instalados deben ser listados en UL/FM, incluyendo los
mandmetros que se utilicen.

4.4.Control de Proceso: EL CONTRATISTA se compromete a implementar un
riguroso control de los trabajos a realizar. Este control de proceso incluira:

4.4.1.1. Planificacion Previa: Antes del inicio de cualquier trabajo, el
contratista presentara al cliente un plan detallado que describa las etapas
del proyecto.

4.4.1.2. Inspecciones Previas al Trabajo: El contratista realizara
recorridos y levantamiento de los trabajos necesarios, de forma tal
minimizar las interrupciones y dejar sin proteccion los equipos y la
operacion diaria dentro del Edificio de Taller de Mantenimiento Industrial
y Taller Automotriz

4.4.1.3. Supervision Continua: Durante todo el proceso de instalacion y
pruebas del sistema de proteccion de incendios del redisefio y anexo del
taller, se designara personal capacitado para supervisar de cerca cada
etapa del trabajo. Esto incluira la verificacion de que los equipos estén
funcionando correctamente, que los materiales se apliquen segun las
especificaciones y que se mantengan los estandares de seguridad. De
existir tramos de tuberia que lleven uniones por soldadura, las mismas
deben cumplir con el proceso aprobado por la NFPA y AWS.

4.5.Inspecciones Periddicas: Se llevaran a cabo inspecciones periddicas en conjunto
en diferentes etapas del trabajo, de acuerdo con un cronograma predefinido y seran
documentadas y reportadas en acuerdo al RIE, RAV, REP, NFPA y AWS.

4.5.1. El Contratista debe contar con inspectores propios de las diferentes
disciplinas: Sistemas de Deteccion y Extincion de Incendio, Aire
Acondicionado, Electricidad, Estructura, Arquitectura, Acabados, y cualquier
otro que sea objeto de esta contratacion. Estos inspectores deben tener
Idoneidad Vigente de la JTIA y suministrar los informes que COPEG pueda
solicitar.
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4.6.Registro de Datos: Se mantendra un registro detallado de todas las actividades
y resultados relacionados con el control de los trabajos, incluyendo los datos de
inspeccidn, las medidas correctivas implementadas y cualquier otra informacion
relevante; incluyendo fotografias.

4.7. Implementacion de Medidas Correctivas: En caso de que se detecten
desviaciones con respecto a las especificaciones técnicas durante las inspecciones
periddicas, se implementaran de inmediato medidas correctivas para corregir
cualquier error u omision.

4.8.Aseguramiento de Calidad: COPEG evaluara el desemperio del contratista
bajo este contrato de acuerdo con el Plan de Vigilancia del Aseguramiento
de Calidad. Este plan se centra en lo que la COPEG debe hacer para
asegurarse de que el contratista haya actuado de acuerdo con esta
Declaracion de Trabajo de Desemperio.

5. Plazos y Entrega:

5.1.El plazo de ejecucion del proyecto sera de [10 Meses] meses a partir de la

firma del contrato.

5.2.Se deberan presentar avances periddicos conforme a un cronograma

acordado entre las partes.

6. Pago:

El pago se realizara de acuerdo con los avances presentados segun los hitos de
pagos pactados segun el cronograma de actividades e incluidos como parte del

contrato.
7. Multas:

En caso de incumplimiento por parte del contratista, se aplicara una

penalizacion diaria equivalente al [Porcentaje]% del monto total del contrato.
8. Garantia:

8.1.EL CONTRATISTA debera proporcionar una garantia por escrito para la

durabilidad y efectividad de toda la construccion y remodelacion realizada.
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8.2.La garantia debera especificar un periodo minimo de garantia y detallar las
acciones correctivas que se tomaran en caso de problemas durante dicho

periodo.
9. Seguridad:

Se debe contar con la presencia de un oficial de seguridad durante todo el
periodo de ejecucion del servicio. Este debe ser un profesional idoneo con su
namero de licencia.

Es Fundamental que los proponentes (contratistas/proveedores) conozcan que
COPEG, ha establecido la Politica de Cero Tolerancia, donde no es permitida
las desviaciones o faltas a los procedimientos y reglamentos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Ambiente. La Politica de Cero Tolerancia es aplicable a
todos los colaboradores, contratistas, proveedores y visitantes, que ingresen a
las instalaciones de COPEG en Panama.

Exigimos que todos los contratistas relacionados con nosotros, cumplan y
practiquen nuestras normas de Seguridad e Higiene Industrial y Salud
Ocupacional (SHISO) al realizar sus actividades en apoyo a nuestro negocio.
COPEG cuenta con siete Reglas Cardinales, para dar cumplimiento a la Politica

de Cero Tolerancia, que son:

9.1.Nadie operara, desactivara, removera o de lo contrario manipulard un
dispositivo de aislamiento de energia que esté cerrado con seguro y/o
etiquetado.

9.2.Nunca remueva un seguro y/o una etiqueta de un dispositivo de aislamiento
de energia sin la debida autorizacion.

9.3.Use solo conexion a tierra de proteccion aprobada y autorizada antes de
trabajar en lineas sin energia.

9.4.Se deben usar sistemas de proteccion personal anti-caida cuando estén
expuestos a peligros de caidas en superficies de trabajo no protegidas y
cuando se esté trabajando en equipo aéreo (tales como camiones de

canasta y cestas elevadoras). Para propositos de esta regla, existe un
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

de un anexo y modernizacion del edificio de taller

peligro de caida cuando una persona esta trabajando a elevaciones iguales
a 0 mas altas que 6 pies (1.8 m) sin proteccién u otro sistema de proteccion
aprobado. El umbral de 6 pies (1.8 m) no aplica a menos que las reglas o
reglamentos locales requieran de una proteccion de caidas para usarse a
alturas mas bajas.

Las operaciones de izado y aparejos, incluyendo aquellas que involucren el
uso de una grua, se deberan planear, supervisar y ejecutar por parte de un
personal calificado.

Se deberd llevar a cabo una evaluacion de los peligros atmosféricos y fisicos
y se deberan implementar las medidas de mitigacion necesarias antes de
entrar a un Espacio Confinado.

Los operadores de vehiculos motorizados en negocios con la compafia en
el sitio 0 en vias publicas deberan: manejar a los limites sefialados, no estar
bajo la influencia de alcohol o drogas, nunca utilizar el teléfono celular con
las manos o escribir mensajes mientras el vehiculo esté en movimiento y
asegurarse que todas las personas que estan dentro del vehiculo estan
usando sus cinturones de seguridad.

Todas las escaleras deben ser de fibra y debe mantener visible su etiqueta
de capacidad.

Las operaciones de izado y aparejos, incluyendo aquellas que involucren el
uso de una grla, se deberan planear, supervisar y ejecutar por parte de un
personal calificado, adicionalmente se debera entregar copia de las

certificaciones del equipo, operador, rigger, aparejos.

9.10. Se debera llevar a cabo una evaluacion de los peligros atmosféricos y

fisicos y se deberan implementar las medidas de mitigaciébn necesarias
antes de entrar a un Espacio Confinado.

9.11. Todo el personal involucrado en la planificacién, coordinaciéon y

ejecucion de estos trabajos debe tomar la induccién dictada por el personal
de SHISO.
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9.12. EL CONTRATISTA debera disponer de personal, competente,
calificado (eléctrico, plomeros, soldadores, operadores de grua) los mismos
deberan presentar el dia de la induccidn su certificacion expedida por las
autoridades competente.

9.13. El prestatario no podra iniciar los trabajos hasta que se Identifique los
peligros y se evallen los riesgos a través de un Control de Trabajo Seguro
por una persona autorizada por parte de COPEG.

9.14. Todas las herramientas deben estar en buen estado seran
inspeccionadas por COPEG previo el inicio de los trabajos. Si durante la
ejecucion de la actividad se detecta una herramienta o un equipo de
proteccion personal en mal estado se solicitara su remocion y reemplazo
inmediato a costo del contratista o proveedor.

9.15. Previo al inicio de los trabajos el contratista debe presentar las SDS
de las sustancias quimicas que utilizaran en COPEG para su analisis y visto
bueno por parte de SHISO.

9.16. Nota especial, El Contratista debera estrictamente cumplir los
Protocolos del MINSA y COPEG en lo concerniente al COVID-109.

9.17. El contratista debe cumplir con todas las medidas de BIOSEGUIRDAD
DE LA COMISION.

9.18. COPEG no prestara herramientas o equipos. EL CONTRATISTA es
responsable de suministrar todas las herramientas, equipos, equipos de
seguridad, etc., necesarios para la ejecucion segura de las actividades
enmarcadas en este contrato.

9.19. EL CONTRATISTA debera mantener en sitio durante toda la vigencia
del contrato un oficial de seguridad y un ingeniero residente de la obra.

10.Documentacion de Licitacion:

10.1. Los interesados en participar deberan presentar una propuesta técnica

y economica conforme a lo establecido en este pliego.

10.2. Se deberan adjuntar referencias de proyectos anteriores y la

documentacion legal requerida.
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de un anexo y modernizacion del edificio de taller

10.3. Copia del Aviso de Operacion

10.4. Certificacion de la empresa de la Junta Técnica de Arquitectura e
Ingenieria
10.5. Idoneidad vigente de la JTIA de Panama de Arquitecto, Ingeniero Civil

y de Ingeniero Electromecanico o Ingeniero Eléctrico e Ingeniero Mecanico.

10.5.1. En caso de El Contratista sub-contratar alguna disciplina (Aire
Acondicionado, Sistema Contra Incendio, Electricidad, Plomeria,
sistema neumdtico, otros) debera someter toda la documentacién de
cada sub contratista: Documentacion de la JTIA, Aviso de operacion,
Idoneidad vigente del personal tecnico y cualquier otra documentacion
gue COPEG pueda solicitar.

10.6. Cronograma de actividades
10.7. Hitos de pagos con cadenado al cronograma de actividades.
10.8. La propuesta debe ser desglosada
10.8.1. Horas para la conceptualizacion, reuniones con el cliente para

definir los espacios y sus funcionales

10.8.2. Estudios requeridos
10.8.3. Disefios, y planos constructivos aprobados y sellados
10.8.4. Construccién y con los acabos finales para ser habitado.
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CAPITULO IV: FORMULARIOS

Formulario de propuesta

Formulario carta de la propuesta

Formulario plan de trabajo y cronograma de actividades
Formulario cronograma hitos de pago

Certificado de privilegios e inmunidades diplomaticas
Compainias de seguro
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FORMULARIO DE PROPUESTA

Panama de 2024.

Dr. Carlos Moreno
Dra. Maria Celia Antognoli
Directores Generales

Comision Panama - Estados Unidos para la Erradicacion y Prevencion del Gusano Barrenador
del Ganado (COPEG).

E. S.D.

Respetados directores:

Presentamos nuestra oferta para la Invitacion de Propuesta No. 033-2024 por el “SERVICIO DE
CONCEPTUALIZACION, DISENO Y CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y MODERNIZACION DEL
EDIFICIO DE TALLER”.

Nombre de Persona Juridica o Natural:

Representante en el Acto:
(De no ser el representante legal de la empresa, adjuntar un Poder para ejercer su participacion).

Nuestra Oferta Economica es:

Validez de la Propuesta:

Plazo de Entrega (semanas o dias calendario):

Garantia:

Los precios de esta oferta han sido establecidos en forma independiente sin ningun propdsito de
restringir la competencia, sin ninguna consulta, comunicacién o arreglo con los otros proponentes, en
relacion con precios, intenciéon de ofertar, o factores o métodos usados en el calculo de los precios.
Asi mismo, los precios en esta propuesta no han sido mostrados de manera directa o indirecta a otros
proponentes antes de la apertura de propuestas y no se ha hecho intento alguno a otros proponentes
para inducirles 0 no en la participacion de esta solicitud. Por lo tanto, la firma de esta propuesta sera
considerada como certificacion de lo antes expuesto.

Aceptamos sin restricciones, ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos.

Nombre de la compaiiia

Firma del Representante Legal o Apoderado en el acto

No. de Cédula de Identificacion Personal o Pasaporte
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CARTA DE LA PROPUESTA

Fecha:

INVITACION DE PROPUESTA No 033-2024
A:

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto el Pliego de Cargos, incluidas las enmiendas
emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Ofrecemos ejecutar en su totalidad el “SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION, DISENO Y
CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y MODERNIZACION DEL EDIFICIO DE TALLER”, de
conformidad con el Pliego de Cargos.

Y soy responsable de la veracidad de los documentos e informacidén que se presenta para efectos
del proyecto.

Nuestra Propuesta sera valida por un periodo de 120 dias, a partir de la fecha limite de
presentacion de las Propuestas estipulada en el Pliego de Cargos; la propuesta sera de caracter
vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que
venza dicho plazo.

Si es aceptada nuestra Propuesta, nosotros nos comprometemos a obtener una Fianza de
Cumplimiento de conformidad con la Licitacion.

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del

CONTRATO, no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 11.2.4 de la Prohibicién a los funcionarios para recibir beneficios.

No estamos participando, como oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Propuesta en
este proceso de Licitacion.

Nosotros, de conformidad con la Clausula 11.2.5 de Rechazo de Proponentes, no hemos sido
declarados no elegibles.

Entendemos que ustedes no estan en la obligacién de aceptar la Propuesta evaluada como la mas
baja ni cualquier otra Propuesta que reciban.

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de solicitar aclaraciones luego de presentada la
propuesta; sin embargo, cualquier falla u omisién de parte de nosotros en la preparacion de la
propuesta o cumplir con lo especificado en el Pliego de Cargos, sera a nuestro propio riesgo, sin
derecho a reclamo alguno ya que los Requisitos Minimos Obligatorios no son subsanables.

Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para
asegurar que ninguna persona que actue por nosotros o en nuestro nombre participamos en
sobornos.

Nombre:

En mi condicion de:

Firma:

8/28/2024 COPEG | CARTA DE LA PROPUESTA




FORMULARIO 1 - PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES
INVITACION DE PROPUESTA No 033-2024

PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT EN MICROSOFT PROJECT)
Debera mostrarse en el diagrama la Ruta Critica que refleje los tiempos propuestos para el posterior
control de ejecucion.

Actividad

Indique todas las actividades del proyecto, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial,
provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones. Para tareas en varias fases,
indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada fase.

ACTIVIDADES
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FORMULARIO 2 - CRONOGRAMA HITOS DE PAGO
INVITACION DE PROPUESTA No 033-2024

% DE PAGO POR

DESCRIPCION AVANCE |  AVANCE
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CERTIFICADO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DIPLOMATICAS

REPUBLICA DE PANAMA
Ministerio de Relaciones Exteriores

PANAMA 4, PANAMA
[DPEIDYD-MIRE-PCER-2024-00019

A QUIEN CONCIERNE

El suscrito Director de Protocolo y Ceremonial del Estado, a solicitud de la
parte interesada, y segun consta en los archivos del Departamento de Privilegios e

Inmunidades Diplomaticas y Documentacion,
CERTIFICA

[Que, COPEG: COMISION PANAMA ESTADOS UNIDOS PARA LA
PREVENCION Y ERRADICACION DEL GUSANO BARRENADOR DEL
GANADO, es un Organismo Internacional, debidamente acreditado ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Panama, bor lo que goza de
los Privilegios e Inmunidades Diplomaticas contenidas en el Decreto de Gabinete
No. 280 de 13 de agosto de 1970.

|Asimismo, esta exonerado del impuesto del 7% (ITBMS), segun la
Resolucion No. 201-5090 del 26 de julio de 2018 vy del pago de los impuestos
aduaneros sobre las mercancias importadas o exportadas].

[EI presente documento sera utilizado para las compras de bienes y servicios
en general, de uso oficial, que realice dicho organismo de Uso Oficial J y
permanecera vigente por un periodo de doce (12) meses a partir de la fecha de

expedicion del mismo.

[Dada en la Ciudad de Panama, a los dos (2) dias del mes de febrero del dos

fo 0

DIOMEDES CARLES C.
Director de Protocolo y Ceremonial del Estado

mil veinticuatro (2024).

DCCimdeims |
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COMPANIAS DE SEGUROS

Adjunto la lista de comparias de seguros con los cuales puede obtener Fianzas de Propuesta, Fianzas
de Anticipo y Fianza de Cumplimiento aceptadas por COPEG.

Assa, Compania de Seguros, S.A.
Internacional de Seguros, S.A.

Mapfre Panama

Suramericana de Seguros, S.A.

Chubb Seguros Panama, S.A.

Optima, Compania de Seguros, S.A.
Aseguradora Ancén, S.A.

Aliado Seguros

. Mercantil Seguros y Reaseguros Panama, S.A.
10. Acerta Seguros

11. Interamericana de Fianzas y Seguros, S.A.

WoNOORrwWN =
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CAPITULO V: DEFINICIONES BASICAS
ANEXO A: GLOSARIO

Siempre que, en el curso de esta solicitud de propuesta, se haga uso de los siguientes términos o sus
respectivos pronombres, su sentido y significado debera interpretarse asi:

*ACTO PUBLICO: Se refiere a las licitaciones publicas, concursos de precios, solicitudes de precios
segun sea el caso indicado en el respectivo aviso y condiciones generales.

*ADENDA: Documento que afade, elimina o modifica, condiciones del pliego de cargos y/o el
CONTRATO y que es parte integral del mismo.

*ADJUDICACION: Acto por el cual la entidad concedente determina, reconoce, declara y acepta, en
base a la Ley, reglamentos y pliego de cargos, la propuesta mas ventajosa a los intereses de LA
COMISION y poniendo fin al procedimiento de seleccién.

*ANEXOS: Informacion especial y pertinente al proceso o al CONTRATO en cuestién, que se adicionan
al Pliego de Cargos o al CONTRATO y son parte integral del mismo.

*CASO FORTUITO: Es el que proviene de acontecimientos de la naturaleza que no hayan podido ser
previstas, como un naufragio, un terremoto, conflagracion y otras de igual o parecida indole (Articulo
34"d" del Codigo Civil). Siempre que se hable de caso fortuito estaran incluidos en éste, incendios,
huracanes, sismos, epidemias y cualesquiera otras circunstancias similares.

*COPEG (LA COMISION): COMISION Panama-Estados Unidos para la Erradicacién y Prevencion del
Gusano Barrenador del Ganado.

*CONCURSO: Procedimiento de seleccion de Contratista que efectia COPEG, previa convocatoria,
para la contratacién de consultorias, prestacion de servicios técnicos y servicios personales de
especialistas, con independencia del precio oficial.

*CONDICIONES ESPECIALES: Son las estipulaciones elaboradas por LA COMISION, contenidas en
el Pliego de Cargos, que establecen condiciones particulares aplicables a un acto de contratacion
publica determinado, en atencion a sus elementos especificos.

*CONDICIONES GENERALES: Son las disposiciones generales preparadas por LA COMISION, que
sirven de base en todos los procedimientos de seleccion de Contratistas, de acuerdo con el objeto del
CONTRATO de que se trate.

*CONTRATO DE OBRAS O SERVICIOS: El que celebre COPEG para la construccion, mantenimiento,
reparacion, suministro, instalacion, y operacion en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo
material o servicios sobre bienes muebles e inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion
y pago.

*DIA CALENDARIO: La sucesion de todos y cada uno de los dias del afio.

*DiA HABIL: De lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Se excluyen los dias feriados y los dias de
Fiesta Nacional.

*DOCUMENTOS: Todas y cada una de las obligaciones que conforman el Reglamento y CONTRATO.
*ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas son elaboradas por la contratante y
constituyen el conjunto de especificaciones técnicas generales.

*FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Fianza que garantiza que EL PROPONENTE, a quien le fuere
adjudicado el acto, cumplira con los Estudios, Disefio, Construccion de las Obras y Servicios de
Administracién e Implementacién pactados en el respectivo CONTRATO con LA COMISION, y una
vez cumplido éste, corregira los defectos a que hubiere lugar.

*FIANZA DE PROPUESTA: Garantia precontractual presentada por los participantes de un acto de
seleccion de Contratista con la finalidad de garantizar la celebracion del CONTRATO, asi como el
mantenimiento de la oferta durante el plazo estipulado en el Pliego de Cargos.

*GERENTE DE PROYECTO: Es el representante autorizado de El Adjudicatario, en todo momento
para el desarrollo del CONTRATO. A su cargo esta la ejecucion directa del trabajo.
*HOMOLOGACION: Acto mediante el cual los participantes en, Concurso o Solicitudes de Precios,
homologan los documentos de la contratacion, expresando su conformidad y aceptacion, sin reservas,
de dichos documentos.

*INSPECCION: Es la verificacion que debe realizar LA COMISION de la calidad del servicio, de las
obras y de los bienes, de conformidad con el CONTRATO, el reglamento, y demas especificaciones
técnicas y documentos del Pliego de Cargos.
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*L.LT.B.M.S.: Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de
Servicios, segun lo normado en la Ley No.6 de 2 de febrero de 2005.

*LICITACION: Procedimiento por el cual LA COMISION, previa convocatoria, selecciona entre varias
personas naturales o juridicas, en igualdad de oportunidades, la propuesta que reune los requisitos
que sefalan la ley, los reglamentos y el Pliego de Cargos, que ofrezca mayores beneficios.

*MES CALENDARIO: La sucesién de todos y cada uno de los meses del afo.

*ORDEN DE PROCEDER: Autorizacién expedida por LA COMISION, donde se le indica al Contratista
la fecha en que debera iniciar las obras y/o los servicios objeto del CONTRATO.

*PLAN DE EJECUCION: Aquel que comprende las fases o etapas en que se propone llevar a cabo el
proyecto ejecutivo y los plazos para su ejecucion.

*PLIEGO DE CARGOS: El presente documento que, con sus anexos, conforma el conjunto de
requisitos exigidos por la COMISION comprendiendo los términos y condiciones del CONTRATO a
celebrarse, los derechos y obligaciones de los oferentes, método de ponderacion, y el procedimiento
a seguir en la formalizacién y ejecucion del CONTRATO.

*PROPUESTA: La oferta presentada para la ejecuciéon completa del CONTRATO, preparada en la
forma requerida en el pliego de cargos, dentro del plazo estipulado y de acuerdo con las condiciones
exigidas.
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